



MRC de Témiscamingue

Angliers * Béarn * Belleterre * Duhamel-Ouest * Fugèreville * Guérin * Kipawa * Laforce * Laniel (TNO) * Latulipe-et-Gaboury * Laverlochère * Lorrainville *
Moffet * Nédélec * Notre-Dame-du-Nord * Rémigny * St-Bruno-de-Guigues * St-Édouard-de-Fabre * St-Eugène-de-Guigues * Témiscaming * Ville-Marie

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 • Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728) • Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca • Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca

Rapport des contrats octroyés par la MRC de Témiscamingue

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)		Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
Contrats 2011								
111-16440-00	Aménagement d'une plateforme de compostage et d'une fosse de rétention du lixiviat	Construction Girard	385 067,44 \$		21 septembre 2011	Conforme	X	400 000 \$
		Transport Beulé	433 637,28 \$			Conforme		
111-16441-00	Aménagement du site et d'un petit centre de transfert	Construction N. G. Roy inc.	637 547,53 \$		21 septembre 2011	Conforme	X	600 000 \$
3-2011	Fourniture et livraison de bacs roulants de 360 litres et/ou de 1100 litres (pour la collecte des matières organiques)	Plasti-Bac (Rehrig Pacific)	360 litres	360 664,26 \$	21 septembre 2011	Conforme	X	539 760 \$
				53,46 \$ (coût unitaire)				80 \$ (unitaire)
		1100 litres	49 226,91 \$	Conforme		X	61 650 \$	
			359,32 \$ (coût unitaire)				450 \$ (unitaire)	
		IPL Environnement	59,30 \$ (unitaire 360 litres)	Conforme				
			438,12 \$ (unitaire 1100 litres)	Conforme				
		Équipements Omnibac Inc. (Schaefer)	77,21 \$ (unitaire 360 litres)	Conforme				
			--	--				

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)	Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
5-2011	Fourniture d'une excavatrice sur chenilles neuve ou usagée avec grappin hydraulique Rotobec ^{MC} ou équivalent	Agritibi R. H. inc.	232 634,85 \$ Extra : 605,35 \$ Extra : 10 767,41 \$ D. Barrette : 2 443,21 \$ Total : 246 450,82 \$	23 novembre 2011	Conforme	X	200 000 \$
		Nortrax	262 287,02 \$		Conforme		
6-2011	Fourniture d'un broyeur horizontal	Distribution Cardinal	275 083,31 \$	21 décembre 2011	Conforme	X	350 000 \$
7-2011	Fourniture de 6 conteneurs en acier	Les contenants Durabac inc.	40 666,66 \$	21 décembre 2011	Conforme	X	--
		Transport Symkam enr.	42 345,92 \$		Conforme		
		Solution C. Loyer inc.	150 381,00 \$		Non conforme		
Contrats 2012							
1-2012	Fourniture et installation d'une balance pour camions	Systèmes B.C.B.F. inc. (Balances Bourbeau ^{MC})	64 315,68 \$	15 février 2012	Conforme	X	150 000 \$
2-2012	Fourniture et installation d'un bâtiment préfabriqué	L'univers du modulaire inc. (*Transport Beaulé, Transport D. Barrette, Location Luc Leblanc, Marcel Baril Itée)	57 862,65 \$ Gadi : 2 121,23 \$ Divers* : 5 343,13 \$ Total : 65 327,01 \$	15 février 2012	Conforme	X	50 000 \$
		Les Constructions Benoit Doyon inc. (Balances Bourbeau ^{MC})	59 582,46 \$		Conforme		
		Transport R. Larouche et Fils inc.	74 561,29 \$		Conforme		

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)		Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
3-2012	Transport de conteneurs de type « Roll-Off »	Transport Symkam	Secteur Sud	41 391,00 \$	21 mars 2012	Conforme	X	100 000 \$
		Récupération Daniel Huot inc.		41 965,87 \$		Conforme		
		Transport Symkam	Secteur Centre	16 843,84 \$		Conforme	X	
		Transport Symkam	Secteur Est	3 449,25 \$		Conforme	X	
		Transport Symkam	Secteur Nord (option A)	19 976,91 \$		Conforme	X	
		Transport Symkam	Secteur Nord (option B)	22 880,03 \$		Conforme		
		Multitech Environnement		35 740,43 \$		Conforme		
		Transport Symkam (total)	4 secteurs (option A)	81 661,00 \$		Conforme	X	
4-2012	Fourniture et installation d'une clôture à mailles de chaîne en acier galvanisé	Les Clôtures Spécialisées		61 203,20 \$	21 mars 2012	Non conforme		100 000 \$
		Clôture Sec II inc.		65 083,03 \$		Conforme	X	
		Pivin et Drapeau (5 juillet 2012) *pour barrières	Extra :	459,90 \$		Moteurs* : 15 579,11 \$		
			Raccordement : 2 000 \$					
			Total :	83 122,04 \$				
		Les Clôtures J.-P.N. inc.		67 533,73 \$		Conforme		
		Les Glissières de sécurité JTD inc.		74 062,88 \$		Non conforme		
		Clôture Abitem Ltée		99 268,62 \$		Conforme		
G. Daviault Ltée		111 360,47 \$	Conforme					
Les Glissières Desbiens inc.		121 614,81 \$	Conforme					

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)		Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
Soumission sur invitation	Réparation du revêtement extérieur en tôle du centre de tri de l'Écocentre	Construction François Viau inc.	24 549,46 \$ Extra : 8 853,08 \$ Pro-portes : 16 865,69 \$ Gadi : 1 218,20 \$ Total : 51 486,43 \$		21 mars 2012 2 mai 2012	Conforme	X	20 000 \$
		Les Constructions N.G. Roy inc.	28 448,26 \$			Conforme		
5-2012	Fourniture d'un chargeur compact sur roues de type « skid-steer » neuf ou usagé	Agritibi R.H. inc.	66 857,96 \$		25 avril 2012	Conforme	X	75 000 \$
6-2012	Fourniture d'un tamis rotatif à compost	Solutions C. Loyer inc.	Neuf	125 322,80 \$	25 avril 2012	Conforme		82 900 \$
		Vermeer Canada inc.	Neuf	142 975,95 \$		Conforme		
			Usagé	114 975,00 \$		Conforme	X	
7-2012	Construction des fondations en béton de la balance pour camions (sur invitation)	Les Constructions N.G. Roy inc.	71 829,48 \$ D. Barrette : 1 127,70 \$ Gadi : 1 997,98 \$ Drainage : 333,62 \$ Total : 75 288,78 \$		25 avril 2012	Conforme	X	22 500 \$
8-2012	Fourniture et installation d'une presse horizontale à bout fermé (« closed-end ») pour ballots de recyclage	Industek inc.	51 606,53 \$ Extra : 5 541,79 \$ Total : 57 148,32 \$		20 juin 2012	Conforme	X	100 000 \$
		BMG Environnement inc.	90 255,38 \$			Conforme		
		Métallurgie des Appalaches inc.	129 211,18 \$			Conforme		

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)	Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
9-2012	Fourniture et l'installation d'une table de tri surélevée à douze stations	Mécanique Jecc Ltée	166 839,07 \$	20 juin 2012	Conforme	X	200 000 \$
		BMG Environnement inc.	266 742,00 \$		Conforme		
		Distribution Cardinal inc.	297 663,38 \$		Conforme		
10-2012	Aménagement d'une fosse septique (sur invitation)	Les Entreprises N. Vachon	19 861,93 \$ Teckni-Col : 2 299,50 \$ Gadi : 564,36 \$ Total : 22 725,79 \$	6 juin 2012	Conforme	X	25 000 \$
		Construction Girard	18 396,00 \$		Conforme		
11-2012	Étude de faisabilité pour le projet de valorisation des matières résiduelles (sur invitation)	Normex (9088-6615 Québec inc.)	40 471,20 \$	20 juin 2012	Conforme	X	40 000 \$
		Services Teckni-col inc.	42 540,75 \$		Conforme		
		Roche Ltée	45 863,53 \$		Conforme		
		Groupe Stavibel inc.	63 236,25 \$		Conforme		
	Frais d'ingénieurs	GENIVAR	137 252,37 \$	15 juin 2012			
Gré à gré	Système d'aération bassin plateforme de compostage	Produits Étang.ca Ltée	9 932,69 \$	1 ^{er} août 2012	Conforme	X	
Gré à gré	Deux (2) conteneurs – TNO Les-Lacs (Kipawa)	Durabac	20 465,55 \$	1 ^{er} août 2012	Conforme	X	
Gré à gré	Camion de service (pickup) – écocentre	Cyndy Desaulniers	4 000 \$	1 ^{er} août 2012	Conforme	X	5 000 \$
Gré à gré	Divers travaux d'excavation - Bassin plateforme de compostage	Construction Girard	19 618,20 \$	11 septembre 2012	Conforme	X	20 000 \$
13-2012	Travaux de parachèvement de clôtures (sur invitation)	Les Clôtures JPN inc.	22 299,40 \$	19 septembre 2012	Conforme	X	30 000 \$
		Clôture Abitem Ltée	24 995,57 \$		Conforme		
		Clôture Spec II	29 525,58 \$		Non-conforme		

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)	Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé	
14-2012	Travaux électriques pour le centre de tri (sur invitation)	Les Installations électriques Gadi inc.	44 718,65 \$	19 septembre 2012	Conforme	X	30 000 \$	
15-2012	Travaux de rénovation intérieure du centre de tri (sur invitation)	Construction François Viau inc.	57 633,52 \$	19 septembre 2012	Conforme	X	50 000 \$	
Contrats 2013								
01-2013	Fourniture d'un camion de collecte des matières résiduelles	Groupe Environnemental Labrie inc.	267 895,55 \$	17 avril 2013	Conforme	X	350 000 \$	
02-2013	Transport de conteneurs de type « Roll-off »	Transport Symkam	Secteur Sud	36 792,00 \$	17 avril 2013	Conforme	X	100 000 \$
		Service de conteneur Jean-Marc Robert		42 224,34 \$		Conforme		
		Récupération Daniel Huot inc.		43 230,60 \$		Conforme		
		Transport Symkam	Secteur Centre	21 523,32 \$		Conforme	X	
		Service de conteneur Jean-Marc Robert		24 396,29 \$		Conforme		
		Transport Symkam	Secteur Est	7 358,32 \$		Conforme		
		Service de conteneur Jean-Marc Robert		6 782,69 \$		Conforme	X	
		Transport Symkam	Secteur Nord (option A)	23 454,90 \$		Conforme		
		Service de conteneur Jean-Marc Robert		21 871,52 \$		Conforme	X	
		Transport Symkam	Secteur Nord (option B)	33 227,78 \$		Conforme		
		Service de conteneur Jean-Marc Robert		31 664,12 \$		Conforme		

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)		Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
03-2013	Inventaire terrain 2013 (PDZA) (sur invitation – 6 entreprises invitées)	Société d'exploitation sylvicole du Témiscamingue (Lorrainville)	5 985,60 \$		31 juillet 2013	Conforme	X	
		Roulec 95 inc. (Nédélec)	5 234,94 \$			Conforme		
04-2013	Chargé de projet pour la réalisation du PDZA	ANNULÉ						
05-2013	Sel et calcium (2013-2014)	Coop Val-Nord (Ville-Marie)	23 139,60 \$ (taxes en sus)		27 septembre 2013	Conforme	X	
		J. Drolet et Fils (Ville-Marie)	23 262,95 \$ (taxes en sus)			Conforme		
06-2013	Déneigement du stationnement MRCT (2013-2014)		1 an (taxes en sus)	3 ans (taxes en sus)	27 septembre 2013	Conforme		
		Entrepreneur Nan-Sy enr. (Duhamel-Ouest)	3 100 \$	3 100 \$ 3 100 \$ 3 100 \$				
		Maçonnerie Gilles Caya inc. (Ville-Marie)	3 025 \$	3 025 \$ 3 275 \$ 3 400 \$				
		Centre auto-collision Déneigement Pascal Royer (Ville-Marie)	3 000 \$	3 000 \$ 3 000 \$ 3 000 \$				
07-2013	Contrat de services professionnels en agriculture – Chargé de projet pour la poursuite et la (PDZA)	CBOD	n/a		16 octobre 2013	Conforme	X	
		Géo'Graph	55 647,90 \$			Conforme		
		Carole Lafrenière	70 997,06 \$			Conforme		

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)	Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
Contrats 2014							
01-2014	Contrat de services professionnels – Étude de marché visant le développement d'un service de transport aérien régulier desservant l'aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues vers les principales agglomérations du Québec et de l'Ontario	C.C. Consultants	112 562,82 \$	26 février 2014 (résolution n° 02-14-074)	Conforme		
		Explorer Solutions	40 241,25 \$		Conforme	X	
02-2014	Contrat de services professionnels – Ingénieur forestier	Ectec	N/D	Aucun appel d'offre retenu selon décision du conseil des maires (résolution n° 02-14-066)	Non conforme, étant conditionnelle		
		Groupe CAF	70 767,11 \$		Conforme		
03-2014	Transport des matières recyclables vers Gatineau	André Hayes (Papineauville)	255 244,50 \$	19 mars 2014 (résolution n° 03-14-127)	Conforme		
		Pascal Labranche (Témiscaming)	152 721,29 \$		Conforme		
		René Plante (Fabre)	141 235,29 \$		Non-conforme		
		Marc Lacroix (Mansfield)	97 843,73 \$		Conforme	X	
04-2014	Contrat de services professionnels – Évaluation foncière	Aviso Groupe Conseils	205 000 \$ (3 ans) 448 000 \$ (6 ans)	21 mai 2014 (résolution n° 05-14-230)	Conforme	X	
05-2014	Acquisition d'une stèle-radar	Aucun	S/O	S/O	Annulé		

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)	Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
06-2014	Acquisition d'une stèle-radar	Trafic Innovation	19 315,80 \$	18 juin 2014 (résolution n° 06-14-277)	Conforme	X	
07-2014	Sel et calcium	J. Drolet et Fils ltée	15 011,80 \$ (taxes en sus)	1 ^{er} octobre 2014 (résolution n° 10-14-387A)	Conforme	X	
Contrats 2015							
01-2015 (sur invitation)	Contrat de services professionnels pour l'inspection des baux dans le cadre de la délégation de la gestion foncière	S/O	S/O	Inspection des baux ciblés et des occupations sans droits (OSD) en régie interne (résolution n° 03-15-119A)	S/O	S/O	
02-2015 (sur invitation)	Entrées territoriales – Installation de quatre murets de bienvenue dans chacun des territoires du Témiscamingue	Aucun	S/O	S/O	S/O	S/O	
03-2015 (public - SEAO)	Fourniture d'un camion	Clément Chrysler Dodge	141 304,27 \$ (122 369,17 \$ avant les taxes)	18 mars 2015 (résolution n° 03-15-138)	Conforme	X	
04-2015 (sur invitation)	Entrées territoriales – Installation de quatre murets de bienvenue dans chacun des territoires du Témiscamingue	Construction N. G. Roy inc.	S/O	Rejet des soumissions (prix hors budget) (résolution n° 05-15-244)	S/O	S/O	
		Installations Média Pub	S/O		S/O	S/O	

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)		Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
			Neuf	Usagé				
05-2015 (public - SEAO)	Fourniture d'un chargeur sur roues neuf ou usagé		Neuf	Usagé	15 avril 2015 (résolution n° 04-15-183)			200 000 \$
		Agritibi R.H.	240 757,65 \$	N/D		Non conforme		
		Hewitt	231 442,31 \$	149 165,29 \$		Non conforme		
		Strongco	224 747,38 \$	199 286,17 \$		Conforme	X	
06-2015 (public - SEAO)	Transport des matières recyclables vers Gatineau		1 an	3 ans	18 mars 2015 (résolution n° 03-15-141)			
		René Blais Itée (Bécancour)	208 011,85 \$	192 828,02 \$		Conforme		
		Les Entreprises Pesant (Mirabel)	184 707,34 \$	192 755,59 \$		Conforme		
		Robinson Frères (Gatineau)	136 417,84 \$	134 808,19 \$		Conforme		
		Marc Bernard (Rouyn-Noranda)	N/D	133 600,95 \$		Non conforme		
		Tr. Marc Lacroix (Mansfield)	108 651,38 \$	116 699,63 \$		Conforme	X	
07-2015 (sur invitation)	Évaluation participative et formative GénérAction, volet petite enfance	Déry & associés (Rouyn-Noranda)	15 693,75 \$		10 juin 2015 (résolution n° 06-15-266A)	Conforme	X	
08-2015 (sur invitation)	Évaluation du potentiel économique des produits forestiers non-ligneux (PFNL) au Témiscamingue Réalisation d'un inventaire terrain (2015)	Aucun	S/O		S/O	S/O	S/O	25 000 \$

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)	Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
09-2015 (public - SEAO)	Entrées territoriales – Installation de quatre murets de bienvenue dans chacun des territoires du Témiscamingue	Installations Média-Pub	109 088,28 \$ (94 470,20 \$ avant les taxes)	19 août 2015 (résolution n° 08-15-359)	Conforme	X	96 000 \$ (avant taxes)
10-2015 (public - SEAO)	Sel et calcium	J. Drolet et Fils	19 701,32 \$ (17 061,30 \$ avant les taxes)	02 septembre 2015 (résolution n° 09-15-377A)	Conforme	X	
11-2015 (sur invitation)	Campagne de sensibilisation en gestion des matières résiduelles Réalisation de capsules vidéo	Productions Guillermo Patterson	10 392,64 \$ (9 000 \$ avant les taxes)	05 août 2015 (résolution n° 08-15-331A)	Conforme	X	9 000 \$ (avant taxes)
Gré à gré	Évaluation du potentiel économique des produits forestiers non-ligneux (PFNL) au Témiscamingue Réalisation d'un inventaire terrain (2015)	Retour aux souches de Val-d'Or	13 625,90 \$ (11 800 \$ avant les taxes)	05 août 2015 (résolution n° 08-15-325A)	Conforme	X	12 680 \$ (avant taxes)
Gré à gré	Évaluation du potentiel économique des produits forestiers non-ligneux (PFNL) au Témiscamingue Mandat d'analyse (2015)	Progigraph Val-d'Or	15 011,59 \$ (13 000 \$ avant les taxes)	05 août 2015 (résolution n° 08-15-326A)	Conforme	X	13 000 \$ (avant taxes)
Gré à gré	Contrat de services professionnels pour l'animation d'une séance de réflexion au GAMME au sujet du secteur agricole et agroalimentaire	Forest Lavoie Conseil (FLC)	6 928,43 \$ (6 000 \$ avant les taxes) 1 200 \$ pour les frais de déplacement (selon un estimé budgétaire)	05 août 2015 (résolution n° 08-15-327A)	Conforme	X	

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire		Montant de la soumission (taxes incluses)	Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
Gré à gré	Contrat de services professionnels pour la réalisation d'un mandat, dans le cadre du projet «L'Anecdote agricole»	Télévision communautaire du Témiscamingue (TV Témis)		15 938,26 \$ (13 802,50 \$ avant les taxes)	02 septembre 2015 (résolution n°09-15-378A)	Conforme	X	
12-2015 (sur invitation)	Réalisation de travaux sur la dalle de béton et l'éclairage du centre de tri	Plancher	Béton Marik	4 000 \$ (avant les taxes)	02 septembre 2015 (résolution n°09-15-379A)	Conforme		
			Entreprises W. Sirard	3 000 \$ (avant les taxes)		Conforme	X	
		Éclairage	Gadi Électrique	1 583 \$ (avant les taxes)		Conforme		
			Bellehumeur Électrique	1 500 \$ (avant les taxes)		Conforme	X	
Gré à gré	Projet d'implantation d'un incinérateur et consultations entourant la révision du plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 - Mandat de support et d'accompagnement	Transfert Environnement et Société		10 502,34 \$ (9 095 \$ avant les taxes)	07 octobre 2015 (résolution n°10-15-433A)	Conforme	X	
Gré à gré	Projet d'implantation d'un incinérateur – Contrat de services professionnels pour accompagner la MRC de Témiscamingue dans la rédaction d'un devis de performance, en vue d'un appel d'offres	Luc Alvarez, ingénieur		11 547,38 \$ (10 000 \$ avant les taxes)	07 octobre 2015 (résolution n°10-15-434A)	Conforme	X	
13-2015 (public - SEAO)	Travaux correctifs (isolation) sur les fondations de l'immeuble	Construction Girard		114 400,13 \$ (99 070,25 \$ avant les taxes)	21 octobre 2015 (résolution n°10-15-445)	Conforme		
		Maçonnerie Gilles Caya		95 852,84 \$ (83 008,34 \$ avant les taxes)		Conforme	X	
14-2015 (sur invitation)	Réparation d'un mur dans le centre de mise en ballots	Construction Luc Plamondon		3 452,67 \$ (2 990,00 \$ avant les taxes)	9 décembre 2015 (résolution n° 12-15-523A)	Conforme	X	
		BG Construction		4 573,40 \$ (3 960,55 \$ avant les taxes)		Conforme		

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)	Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
Gré à gré	Analyse du système de communication en sécurité incendie actuel	Stavibel	4 263,79 \$ (3 700 \$ avant les taxes)	25 novembre 2015 (résolution n° 11-15-489)	Conforme	X	
		P.B. Services Télécom inc.	144,34 \$ / heure (125,00 \$ / heure avant les taxes)		Conforme		
		Prého	25 664,04 \$ (22 225 \$ avant les taxes)		Conforme		
		Richard Lefebvre	3 687,60 \$ (3 200 \$ avant les taxes)		Conforme		
Contrats 2016							
01-2016 (sur invitation)	Location d'une presse à ballots	Industek inc.	1 264,73 \$ / mois (1 100 \$ / mois avant les taxes)	02 mars 2016 (résolution n° 03-16-109A)	Conforme	X	
02-2016 (public - SEAO)	Élaboration d'un plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : Étapes 4 à 7	CIMA + SENC	159 246,00 \$ (138 505 \$ avant les taxes)	20 avril 2016 (résolution n° 04-16-172)	Conforme		
		WSP Canada inc.	126 482,00 \$ (110 008 \$ avant les taxes)		Conforme	X	
03-2016 (public - SEAO)	Transport de conteneurs de type « Roll-off »	2937026 Canada inc. Transport Symkam enr.	Secteur Sud	20 avril 2016 (résolution n° 04-16-170)	Conforme	X	
		Récupération de métaux Daniel Huot inc.			37 020,89 \$ (32 060,00 \$ avant les taxes)	Conforme	
		2937026 Canada inc. Transport Symkam enr.	Secteur Centre		14 992,74 \$ (12 983,68 \$ avant les taxes)	Conforme	

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)		Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
		2937026 Canada inc. Transport Symkam enr.	Secteur Est	8 738,10 \$ (7 567,17 \$ avant les taxes)		Conforme	X	
		2937026 Canada inc. Transport Symkam enr.	Secteur Nord (option A)	19 361,79 \$ (16 767,27 \$ avant les taxes)		Conforme	X	
		2937026 Canada inc. Transport Symkam enr.	Secteur Nord (option B)	28 168,88 \$ (24 394,18 \$ avant les taxes)		Conforme		
04-2016 (public - SEAO) Annulé	Implantation d'une technologie permettant le traitement des déchets ultimes (phase 3 du Centre de valorisation des matières résiduelles)							
05-2016 (sur invitation)	Travaux de rénovation au Centre de tri	Construction et Rénovation Gilles Caya		99 917,24 \$ (86 903,45 \$ avant les taxes)	15 juin 2016 (résolution n° 06-16-242)	Conforme		
		Construction Ghislain Bellehumeur		76 389,39 \$ (66 440 \$ avant les taxes)		Conforme	X	
06-2016 (public - SEAO)	Enfouissement des déchets (avec ou sans transport) – Durée de deux ans	Multitech Environnement – Rouyn-Noranda	Enfouissement et transport (option A)	1 436 382,68 \$ (1 249 300 \$ avant les taxes)	17 août 2016 (résolution n° 08-16-278)	Conforme	X	
		Waste Management – Sainte-Sophie		1 567 189,73 \$ (1 363 070 \$ avant les taxes)		Conforme		

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)		Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé	
		Multitech Environnement – Rouyn-Noranda	Enfouissement seulement - sans transport (option B)	1 223 598,44 \$ (1 064 230 \$ avant les taxes)		Conforme			
		Waste Management – Sainte-Sophie		1 164 004,60 \$ (1 012 398 \$ avant les taxes)		Conforme			
07-2016 (public - SEAO)	Conception et construction d'un système d'incinération de matières résiduelles								
08-2016 (sur invitation, Le Reflet, site Web et page Facebook)	Déneigement du stationnement MRCT	Maçonnerie Gilles Caya inc.	1 an	3 767,49 \$ (3 276,79 \$ avant les taxes)	7 septembre 2016 (résolution n° 09-16-287A)	Conforme			
			3 ans	11 302,47 \$ (9 830,37 \$ avant les taxes)					
		SLT Déneigement	1 an	5 948,65 \$ (5 173,87 \$ avant les taxes)			Conforme		
			3 ans	18 044,26 \$ (15 694,08 \$ avant les taxes)					

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)		Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
		Déneigement Pascal Royer	1 an	3 555,98 \$ (3 092,83 \$ avant les taxes)		Conforme	X	
			3 ans	10 667,94 \$ (9 278,49 \$ avant les taxes)				
09-2016 (sur invitation, site Web et page Facebook)	Sel et calcium	Coop Profid'Or	17 828,02 \$ (15 506,00 \$ avant les taxes)		7 septembre 2016 (résolution n° 09-16-286A)	Conforme	X	
10-2016 (sur invitation)	Analyse de la structure administrative actuelle et proposition d'un nouvel organigramme	C.C. Consultants	21 587,17 \$ (18 767,70 \$ avant les taxes)		3 août 2016 (résolution n° 08-16-262A)	X		
		Gestion Clef - D. Lefebvre inc.	19 476,77 \$ (16 940,00 \$ avant les taxes)			X		
		LEBLEU Communications humaines	19 246,82 \$ + frais de déplacement, de repas et d'hébergement (16 740,00 \$ avant les taxes)			X	X	
		Marc-André Paré consultants inc.	6 841,01 \$ + frais de déplacement et d'hébergement (5 950,00 \$ avant les taxes)			X		
11-2016 (sur invitation) Annulé	Acquisition d'un ensemble de pinces de désincarcération pour service incendie							

Numéro de l'avis	Objet du contrat	Soumissionnaire	Montant de la soumission (taxes incluses)	Date d'adjudication	Conformité	Retenu	Estimé
12-2016 (sur invitation)	Acquisition d'un ensemble de pinces de désincarcération pour service incendie	Boivin et Gauvin inc.	28 578,28 \$ (24 821,30 \$ avant les taxes)	21 septembre 2016 (résolution n° 09-16-303)	X	X	
		Aéro-Feu ltée	30 481,18 \$ (35 011,24 \$ avant les taxes)		X		
Gré à gré	Accompagnement en termes de stratégies gouvernementales pour le développement de projets hydroélectriques	CASACOM	18 970,88 \$ (16 500 \$ avant les taxes)	2 novembre 2016 (résolution n° 11-16-339A)	X	X	
Gré à gré	Accompagnement pour la création et l'établissement d'un comité de gestion du changement	LEBLEU Communications humaines	7 918,91 \$ + frais de déplacement (6 887,50 \$ avant les taxes)	7 décembre 2016 (résolution n° 12-16-386A)	X	X	
Gré à gré	Accompagnement de la direction générale pour une utilisation optimale des ressources de la MRC de Témiscamingue et de la mobilisation de ces dernières (coaching)	LEBLEU Communications humaines	7 710,51 \$ + frais de déplacement (6 706,25 \$ avant les taxes)	7 décembre 2016 (résolution n° 12-16-387A)	X	X	
13-2016 (public - SEAO)	Acquisition d'un nouveau camion dédié à la collecte des matières résiduelles	Clément Chrysler Dodge	150 559,76 \$ (130 950 \$ avant les taxes)	21 décembre 2016 (résolution n° 12-16-400)	X	X	
		Centre du Camion Mabo Inc.	163 355,33 \$ (142 079 \$ avant les taxes)		X		
		Centre du Camion Amos Inc.	164 022,19 \$ (142 659 \$ avant les taxes)				
Contrats 2017							
01-2017 (public - SEAO)	Conception et construction d'un système d'incinération de matières résiduelles						

(MRCT, 2 février 2017 / mg / fa / kp)